

質 疑 応 答 書

案件名称：新曽小学校南校舎改修等工事(教室改修等)

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	特記仕様書で、「南校舎改修等工事のうち、騒音が出る解体作業及び、南校舎の3階と2階の理科室2の改修工事は、夏季休業期間中に完成させ、8月25日より使用開始できるようにすること」とありますが、8月25日以降、南校舎の3階と2階の理科室2の改修工事を除く、解体工事以外の工事は、平日昼間(授業時間中)、施工可能という認識で宜しいでしょうか、御指示ください。 ※騒音は有ります。	TA-01	よろしいです。	
2	また、仮設、養生、既存家具の移設など、工事着手は、いつから可能でしょうか、御指示ください。新曽小学校側の意向も含め、御回答よろしくお願いたします。		1階部分は現在授業で使用していないため、7月18日以前の着手が可能です。 ただし、既存家具の廃棄作業が未完了となっている可能性があります。 2階・3階部分は授業で使用しているため、原則7月19日以降に着手可能となります。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。