

工事請負随意契約理由書

発注担当課(室): 水道施設課

- 1 工 事 名 国道17号電線共同溝整備に伴う配水管布設替え工事
- 2 工 事 場 所 本町1-2-2地先
- 3 種 別 管工事業
- 4 契 約 締 結 日 令和8年3月31日
- 5 契 約 業 者 名 株式会社渡邊組
- 6 契 約 業 者 所 在 地 埼玉県さいたま市桜区下大久保994番地
- 7 工 期 令和8年4月1日 から
令和8年7月17日 まで
- 8 契 約 金 額 22,330,000円
- 9 工 事 概 要

工事延長・・・63.6m

鋳鉄管工(GX形第1種DIPφ150)・・・63.6m
制水弁工(GX形ソフツール弁φ150)・・・2基
給水管工・・・5箇所
舗装仮復旧工・・・93.2㎡
仮配水管工・・・1式

10 随意契約の相手方を選定した理由

一般競争入札を2回実施したが、入札結果はいずれも不調となったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当(競争入札に付し入札者がなく、又は再度入札に付し落札者がなく)として今後の再入札を行わないこととなった。

随意契約の相手方を選定した理由は、本工事の入札に唯一応札したため。(応札時は最低制限価格を割り込んだことによる失格。)